CONVENTION DE PARTENARIAT & DE FINANCEMENT

Mise en tourisme de l'itinéraire cyclable La Flow Vélo®

2019 - 2022

ENTRE :

D’une part,

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE représenté par Monsieur Frangois BONNEAU, Président, diment habilité a
signer, en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-05/39 du 15 mai 2017, faisant élection
de domicile a : Hotel du Département, 31, Boulevard Emile Roux, 16917 ANGOULEME Cedex 9.

Et d’autre part,

L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES CHARENTES (Charentes Tourisme), représentée par Monsieur
Stéphane VILLAIN, Président, faisant élection de domicile a : 21 rue d’léna, 16024 ANGOULEME et dont le numéro
SIRET est 830 836 698 00019

Et

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PERIGORD LIMOUSIN représentée par son Président Monsieur Bernard VAURIAC,
diment habilité a signer, en vertu de la délibération n° 2017-4-17 du 4 mai 2017, faisant élection de domicile a : rue
Baptiste Marcet 24800 THIVIERS,

L’OFFICE DE TOURISME DE THIVIERS, représenté par Madame Thérése CHASSAIN, Présidente faisant élection de domicile
a : 8 place du Maréchal Foch 24800 THIVIERS.
Présidente, dument habilité a signer.

Il a été exposé ce qui suit :

® HISTORIQUE DU PROJET

Le Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes validé lors du Comité Interministériel d’Aménagement et de
Développement du Territoire du 11 mai 2010 a inscrit la V92 dénommée La Flow Vélo®. Cette Véloroute, longue de
290 kilométres, rejoint I'ile d’Aix, Charente-Maritime, a Thiviers, Dordogne. Elle est connectée aux EuroVelos EV1
(La Vélodyssée) et EV3 (La Scandibérique) ainsi qu’a la Véloroute V90 en Dordogne.

Conscientes du potentiel de développement des mobilités douces et du vélotourisme, les collectivités territoriales
ont depuis de trés nombreuses années financé et valorisé cet itinéraire. En effet, cet itinéraire représente un
potentiel exceptionnel pour I'itinérance a vélo en France, aussi bien pour la clientele frangaise que pour la clientele
étrangere. Eu égard a sa forte proportion d’'aménagements en site propre, il constitue une réelle opportunité pour
le développement touristique des territoires traversés.

Convaincus de la plus-value économique et touristique de la Flow Vélo?, les territoires directement concernés par
'aménagement et la valorisation touristique de cet itinéraire cyclable, ont ainsi entamé une réflexion commune.
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Le Comité d’Itinéraire fondateur, réuni le 09 mai 2016 a Angouléme, a validé le principe de la création d’un Comité
d’Itinéraire pour la Flow Vélo.

La convention de partenariat et de financement initiale, conclue pour la période 2017 — 2018 a permis de doter La
Flow Vélo :

- d’unitinéraire continu et jalonné ;

- d’uneidentité et une charte graphique ;

- d’unsite web dédié ;

- d’outils de communication ;

- d’unréseau de prestataires labellisés « accueil vélo ».

Désormais il convient de poursuivre le développement de I'itinéraire et a ce titre le comité de pilotage, réunile 4
décembre 2018 a Angouléme a validé le principe de cette nouvelle convention.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONVENTION

Conformément au comité de pilotage, réuni le 4 décembre 2018 a Angouléme, la présente convention décrit les
objectifs et orientations a 4 ans et les modalités du partenariat entre d’une part, les différents partenaires, Région,
Départements, intercommunalités, Comité Régional du Tourisme, Agences de Développement Touristique, Offices
de tourisme et d’autre part le Département de la Charente et I’Agence de Développement Touristique des
Charentes, coordonnateurs du projet, pour assurer la mise en ceuvre des actions définies pour le développement de
La Flow Vélo.

Les principaux objectifs sont les suivants :

1.  Améliorer la qualité de I'infrastructure et son caractére permanent

2. Promouvoir ce nouvel itinéraire en France et en Europe en développant les outils, les supports et les
partenariats idoines pour développer la fréquentation et les retombées économiques dans les territoires
concernés

3. Poursuivre le déploiement des services aux usagers et de la marque « Accueil Vélo® »

4. Développerdes outils d’observation (quantitatif et qualitatif) et de suivi de la satisfaction clients afin d’étre
en capacité de mesurer les progres du projet et les retours des clients

ARTICLE 2 — DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention engage les parties pour un partenariat établi pour une durée de 4 ans, du 1° janvier 2019
au 31 décembre 2022, dont les modalités de gestion financiére et organisationnelle sont explicitées dans la présente.
Elle constitue le cadre des décisions annuelles d’attribution des subventions par I’ensemble des co-signataires a
Charente Tourisme, organe opérationnel pour le compte du Département de la Charente.

En cas de besoin, cette convention pourra étre complétée par un avenant annuel présentant le plan d’actions de
I’année ainsi que la participation complémentaire des membres.

ARTICLE 3 — PLAN D’ACTIONS 2019 / 2022

Conformément aux orientations prises lors du comité de pilotage du 4 décembre 2018, le plan d’actions pluri annuel
est articulé selon les axes suivants :
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Axe 1 : INFRASTRUCTURES & SIGNALISATION

OBJECTIF : Poursuivre 'aménagement de I'itinéraire pour tenir la promesse client

- Pérenniser et améliorer |'itinéraire

e  Priorité pour les maitres d'ouvrage (MO) : assurer la continuité permanente de I'itinéraire (travaux,
crues)

e Résoudre les points noirs et améliorer le niveau de service de I'itinéraire afin de tendre vers un tracé
le plus valorisant pour garantir la qualité de I'itinéraire et sa notoriété

e Veiller 4 'entretien de I'itinéraire ou inciter les maitres d'ouvrage locaux a le faire afin de permettre
une pratique du vélo tourisme dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisantes

e Travailler sur des boucles et itinéraires complémentaires a forte valeur ajoutée touristique pour
compléter I'offre produit La Flow Vélo® et répondre a la demande client

- Parfaire la signalétique

e S’assurer du suivi et de Ientretien de la signalétique et de la signalisation par les maitres d'ouvrage
locaux pour garantir une pratique du vélo tourisme dans des conditions satisfaisantes,

e Sassurer du déploiement de la signalisation (notamment dans la traversée des villes), de la
signalisation d'information « Relais d'Information Service », en relation avec le Comité technique
« services aux usagers » et de la signalisation de rabattement.

- Informer

e  Mettre ajour les données sur le site web (tracés, POl alerte, passages délicats, zones inondables, etc.)
e Remonter sur le site web des actualités sur l'itinéraire
e Compléter et optimiser les descriptifs d'étape sur le site web

e  Assurer le suivi des avis déposés par les utilisateurs et des plaintes

Axe 2 : MARKETING & IDENTITE

OBIJECTIF : Positionner La Flow Vélo® comme un produit phare du tourisme a vélo en France et a I'étranger

- Développer les supports et outils nécessaires (site Internet, support papier, relations presse ...)

- Contribuer a la réalisation de guides touristiques

- Promouvoir ce nouvel itinéraire en France et en Europe en développant les partenariats idoines

Axe 3 : SERVICES TOURISTIQUES

OBJECTIF : Développer une offre de services et animer le réseau d’acteurs

- Densifier I'offre de services sur I'ensemble de La Flow Vélo®

e Poursuivre le déploiement de la marque Accueil Vélo® toutes catégories confondues pour répondre
aux attentes des vélotouristes

e Contribuer au développement de la marque et a I’évolution des référentiels par une représentation
au groupe technique national Accueil Vélo®

e Développer l'intermodalité
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e Définir des préconisations pour la mise en place de services le long de I'itinéraire : aires de services,
toilettes, points d’eau, etc.

- Animer le réseau
e Fédérer les acteurs

® Maintenir la cohérence sur I'intégralité de I'itinéraire
e Densifier les échanges

Axe 4 : OBSERVATION

OBIJECTIF : Créer un systeme d’observatoire quantitatif et qualitatif

- Observer I'évolution de la fréguentation & I’échelle de I'itinéraire

QUANTITATIF :
e Faire un état des lieux qualifié des compteurs existants sur I’'ensemble de I'itinéraire
e Inciter et suivre I'équipement de I'ensemble de I'itinéraire
e Faire remonter tous les compteurs sur la plateforme nationale pour obtenir des données
quantitatives
QUALITATIF:
e Réaliser des enquétes (questionnaires approfondis, enquétes en face en face ou auto-administrées)

par l'intermédiaire de partenaires conformément a la méthodologie de I'observatoire national des
véloroutes et voies vertes (ON3V)

Axe 5 : INGENIERIE FINANCIERE

OBIJECTIF : Rechercher les financements permettant le développement de la Flow Vélo®

—> Coordonner les actions des maitres d’ouvrage a destination de I’Etat et la Région (pour les co-financements
émanant du CPER et des fonds européens) et participer aux négociations financiéres avec ces partenaires.

> Apporter si besoin un appui technigue au dépét de dossier de demande de subvention par les différents
maitres d’ouvrage.

ARTICLE 4 - GOUVERNANCE DU PROJET

La réalisation du plan d’actions est assurée par une gouvernance partenariale qui garantit la coordination globale du
projet, I’élaboration des actions et |a prise de décision.
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4.1 - LA PRESIDENCE DU COMITE DE PILOTAGE ET LA GOUVERNANCE GLOBALE

Le Département de la Charente assure la Présidence du Comité de Pilotage en la personne de Mme Marie Henriette
BEAUGENDRE. De ce fait, il représente de maniére officielle le collectif.

Charentes Tourisme est I'organe opérationnel pour le compte du Département de la Charente. De ce fait, sous
I"autorité du Département, il assure la mise en ceuvre opérationnelle du projet.

Ainsi, le Département de la Charente regoit mandat par voie de convention de tous les partenaires du Comité de
Pilotage pour piloter le projet. Il est donc garant, pour le compte du collectif, de la mise en ceuvre de la mission de
coordination.

Le Département de la Charente, en sus de la Présidence du COPIL, assurera la coordination globale du projet. En tant
qu’organe opérationnel, Charentes Tourisme assurera :

- lamise en ceuvre des décisions et des plans d’action validés par le COPIL
— lagestion analytique et le suivi budgétaire annuel

- l'affectation des ressources humaines et des moyens logistiques, administratifs nécessaires a la bonne
conduite du projet.

En cas de non-respect des engagements ou en fonction de I’évolution des réflexions nationales sur la pérennité des
grands itinéraires de vélo tourisme en France, le Comité de Pilotage pourra envisager d’autres solutions de portage
pour la coordination globale de La Flow Vélo®. Cette décision ne pourra étre prise qu’a la majorité des voix des
membres du Comité de Pilotage présents ou représentés. En cas de changement de coordonnateur, les subventions
et dotations regues au titre du projet de La Flow Vélo® et non utilisées a la date du transfert, ainsi que tous les biens
matériels et immatériels, acquis pour ce projet, devront également étre transférés. Le transfert des personnels devra
pouvoir étre étudié pour assurer la continuité, sans que cela ne porte de préjudice a la mise en ceuvre globale du
projet.

4.2 - LE COMITE DE DIRECTION

Le Comité de Direction est un organe, qui permet de définir les grandes orientations rassemblant au moins une fois
par an les représentants des 3 Départements (Charente, Charente maritime et Dordogne), de la Région Nouvelle
Aquitaine, le directeur de projet et le chef de projet.

Les choix stratégiques sont développés par le chef de projet en collaboration avec les groupes de travail (détaillés
en 4.5) puis présentés au Comité de Pilotage.

4.3 —LE CHEF DE PROJET

En lien étroit avec la Présidence du COPIL et la Direction de Charentes Tourisme, le chef de projet rend des comptes
al’'ensemble des partenaires par I'intermédiaire du Copil. Il est garant, pour le compte de tous les partenaires, de la
coordination administrative, financiére et opérationnelle du projet. La mission est hébergée par Charentes
Tourisme.

Le role du chef de projet est le suivant :

- Organiser et coordonner la gestion administrative et financiére des opérations communes, que Charentes
Tourisme prend en maitrise d'ouvrage pour le compte du collectif: il prépare le budget prévisionnel, le met
en ceuvre et en assure le suivi en lien étroit avec la Direction de Charentes Tourisme.

N2

S’appuyer sur le fonctionnement et les productions de chaque comité technique et assurer la co-animation.

> Etre le référent permanent de I’ensemble des correspondants métier des structures partenaires et de tous
les interlocuteurs privés ou publics ayant un intérét pour le projet.

= Rendre compte de I'avancée des opérations au Directeur de Charentes Tourisme, a la Présidente du COPIL
et aux membres du COPIL, et, sur sollicitation, aux partenaires qui en feraient la demande.

- Organiser les comités de pilotage et ses prises de décisions.

- Etre garant du respect des délais et de I'agenda des actions.
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4.4 - LE COMITE DE PILOTAGE (Copil)

Le Comité de Pilotage est I'organe décisionnel rassemblant une a deux fois par an I'ensemble des partenaires
financeurs du projet pour les prises de décisions essentielles a la gouvernance partenariale. Le Copil peut inviter, s'il
le juge utile selon les points a I'ordre du jour et avec voix consultative, une ou plusieurs structures associées. Seuls
les partenaires financeurs ont le droit de vote a raison d’une voix par financeur, plus une voix pour la Présidence du
Copil.

Les procés-verbaux (PV) de séances sont réalisés par le chef de projet et adressés aux partenaires (personnes
référentes des collectivités) dans un délai de 2 semaines pour validation. Sans remarque sous 15 jours, le chef de
projet envoie a tous les partenaires le procés-verbal définitif selon les modalités suivantes : par courrier aux élus
référents et par mail aux techniciens.

4.5 - LES GROUPES DE TRAVAIL (GT)

Les groupes de travail de La Flow Vélo® constituent les entités opérationnelles nécessaires au développement du
projet. Ils sont au nombre de 4 et se réunissent autant de fois que nécessaire et au moins 2 fois par an.

= GT1-Infrastructures & Signalisation (Pilotage : Département de la Charente - convention 2017 - 2018)
= GT 2 -Identité & Marketing (Pilotage : Charentes Tourisme - convention 2017 - 2018)

- GT 3 —Services touristiques aux usagers (Pilotage : Charentes Tourisme - convention 2017 — 2018)

..)

GT transversal : Ingénierie financiére (co-Pilotage : Communauté d’agglomération Rochefort Océan et
Département de la Charente maritime - convention 2017 - 2018)

Les différents groupes pourront faire appel a des experts métiers des différentes composantes du projet.

Les groupes de travail sont forces de propositions techniques et travaillent en lien avec le chef de projet qui présente
les propositions pour arbitrage et validation en Comité de Pilotage.

4.6 - LES PILOTES DES GROUPES DE TRAVAIL

Un pilote, technicien d’une des collectivités ou structures touristiques partenaires, est désigné a la téte de chaque
comité technique sur validation du Comité de Pilotage (cf. pilotes validés lors du Copil du 4 décembre 2018). Le
pilote a un mandat de 3 ans correspondant a la durée de la convention. En cas de démission, il est fait appel a
candidature et un nouveau pilote doit étre validé par le Copil. Les pilotes peuvent étre renouvelés en cas de
reconduction de la convention de fagon a ce que I'investissement des partenaires pour le collectif soit réparti
équitablement.

Le role du pilote est le suivant :

> Travailler en bindme avec le chef de projet sur la thématique dont il a la responsabilité

—> Planifier et organiser les réunions du Comité technique en définissant I'ordre du jour avec le chef de projet
= Animer les réunions avec le chef de projet
.9

Nommer un rapporteur de séance pour la rédaction de comptes rendus minute qui seront adressés a tous
les membres du groupe de travail dans un délai de 2 semaines. Une fois validé par tous, le pilote restituera
les principales décisions prises dans un relevé de décisions officiel qui sera mis a disposition de tous les
partenaires.

NZ

Mettre en ceuvre dans son champ de compétence les décisions du COPIL et le plan d’actions annuel

> Restituer la synthése des travaux au Comité de Pilotage en élaborant conjointement avec le chef de projet
les présentations et en préparant les décisions.
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ARTICLE 5 — ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

5.1 - LES ENGAGEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En adhérant au projet par la présente convention, les collectivités signataires s’engagent a :
- Maintenir le caractére cohérent de La Flow vélo® sur leur territoire de compétence ;

-> Assurer autant que possible leur participation/représentation dans les différentes instances (Copil et GT) et
assurer le suivi des groupes de travail sur leur territoire ;

= Appliquer et diffuser localement, dans les opérations réalisées sous leur maitrise d’ouvrage ou par leurs
p
partenaires, les décisions techniques prises par le Comité de Pilotage sur 'itinéraire de La Flow Vélo;

-> Suivre la Charte de signalisation de La Flow Vélo® ;

-> Valoriser La Flow Vélo® dans les supports de promotion idoines en respectant les éléments de la marque et
plus particulierement la charte graphique, I'identité visuelle de La Flow Vélo®.

5.2 - LES ENGAGEMENT DES ORGANISMES TERRITORIAUX DU TOURISME
En adhérant au projet par la présente convention, ces organismes s’engagent a :
> Animer le réseau des prestataires de leur territoire (hébergeurs, Offices de Tourisme....) ;

= Assurer autant que possible leur participation/représentation dans les différentes instances (Copil et GT) et
assurer le suivi des groupes de travail sur leur territoire ;

= Valoriser La Flow Vélo® dans les supports de promotion idoines en respectant les éléments de la marque et
plus particulierement la charte graphique, 'identité visuelle de La Flow Vélo®;

- Valoriser les labels et marques retenues par le Comité de Pilotage (et plus particuliérement la marque
nationale Accueil Vélo®) ;

- Participer en fonction des possibilités & accroitre I'image et la notoriété de La Flow Vélo® tant en France
qu’a I'étranger.

Chaque partenaire s’engage a retourner la convention signée au Département de la Charente, coordonnateur.

ARTICLE 6 — FINANCEMENT DE LA COORDINATION

6.1 - LE PORTAGE FINANCIER

Les subventions attribuées par les partenaires au titre du financement de la coordination de La Flow Vélo® sont
versées a Charentes Tourisme.

Charentes Tourisme tient une comptabilité analytique distincte de ses autres activités. Charentes Tourisme donne
au Chef de projet et a la Présidence les éléments financiers dont ils ont besoin pour le bon suivi des opérations et
tient a disposition des partenaires tous les éléments et piéces justificatives de recettes et de dépenses, aussi bien
pour les actions que pour les charges des personnels dédiés totalement ou partiellement a la mission.

6.2 - LES ENGAGEMENTS FINANCIERS

En adhérant au projet par la présente convention, les co-signataires s’engagent a participer financiérement au projet
pour la coordination et la mise en ceuvre du plan d’actions.
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6.3 - LE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

Le plan de financement prévisionnel sur la période 2019 / 2022 (4 années) est annexé a la présente convention
(annexe 1).

Chaque année, le Comité de Pilotage valide le budget et le plan d’actions de I’exercice suivant. Sur décision du Comité
de Pilotage, les reliquats de I'exercice de I'année N-1 peuvent étre reportés sur |'exercice suivant.

6.4 - LES MODALITES DE FINANCEMENT

Conformément aux décisions des collectivités, les partenaires s’engagent par délibération a assurer leurs
participations financieres sous forme de subvention pendant 4 ans pour un montant global tel que mentionné en
annexe 1.

Cette participation financiére est versée, chaque année, afin de permettre la mise en ceuvre des actions menées par
la coordination.

Siles regles de fonctionnement internes le permettent, les structures partenaires versent leur contribution annuelle
en une seule fois.

6.5 -CONTROLES ET PAIEMENT

Chaque année, Charentes Tourisme fournit aux structures partenaires signataires de la convention les piéces ci-
dessous garantissant I’exécution du programme ayant donné lieu au versement de la subvention :

6.51 - Pour le 31 mars de I'année N au plus tard
- Lerapport d’activité de 'année N-1 validé par le Comité de Pilotage
- Le budget et le plan d’actions prévisionnels de I'année N validé par le Comité de Pilotage

6.52 - Pour le 30 juin de I'année N au plus tard
- Le compte d’exploitation du budget annexe de La Flow Vélo® et bilan, certifiés de maniére authentique
pour I'exercice N-1 et arrétés au 31 décembre de I'année précédente

Les partenaires pourront avoir acces sur simple demande aux justificatifs des dépenses communes engagées, aussi
bien pour les actions que pour les charges des personnels.

6.6- DOMICILIATION DES PAIEMENTS
Chaque versement sera effectué au compte ouvert au nom de Charentes Tourisme, suivant les références ci-apres.
Domiciliation :
Société Générale ANGOULEME (00090)

8 AV G CLEMENCEAU

16000 ANGOULEME

Référence bancaire :
Code banque Code guichet N° compte CIé RIB
30003 00090 00037261159 56

IBAN : FR76 3000 3000 9000 0372 6115 956
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Convention de partenariat et de financement La Flow Vélo® 2019-2022 page 8/10



ARTICLE 7 — DEFAILLANCE D’UN PARTENAIRE

En cas de défaillance temporaire d’un partenaire, notamment financiére, les conséquences seront les suivantes :

= 1l n’y a plus de valorisation touristique de I'offre du territoire défaillant sur 'ensemble des supports de
promotion ;

= Le partenaire n’est plus autorisé a utiliser la marque La Flow Vélo® ;

= Un nouveau plan d’actions est adopté par le Comité de Pilotage pour prendre en compte la baisse des
recettes.

ARTICLE 8 — RESILIATION

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention ou a l'initiative de I'une des parties, la présente
convention peut étre résiliée par I'envoi a la Présidence du COPIL d’une lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au moins 3 mois avant la fin de I'année civile en cours, soit au plus tard le 30/09 de I'année N.

ARTICLE 9 — MODALITES DE REMBOURSEMENT DES SUBVENTIONS

9.1- La convention prend effet a la date de sa signature par les parties pour une durée de 4 ans, du 1¢ janvier
2019 au 31 décembre 2022. A I'échéance de ce délai de réalisation, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de six mois pour fournir les piéces justificatives nécessaires au versement de la subvention. Le
bénéficiaire s'engage toutefois, aux fins de contréle, & conserver toutes les piéces justificatives des
dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 4 ans  compter du
paiement du solde de la subvention.

9.2- Si a I'issue de la convention triennale, il ressort du compte de résultat analytique récapitulatif que les
dépenses sont inférieures au montant initialement prévu au budget, générant de ce fait un trop pergu, le
partenaire pourra alors demander a Charentes Tourisme de rembourser |'excédent versé au prorata de la
dépense réelle.

9.3- En cas de non-respect des obligations contractuelles, les co-signataires se réservent le droit de demander
sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le remboursement total ou partiel des sommes
versées.

ARTICLE 10 - LITIGE

En cas de litige, avant d'envisager une sollicitation de la juridiction compétente, les parties s'engagent 2 aboutir 3 un
reglement a I'amiable afin d'envisager une solution satisfaisante a la pérennité du projet La Flow Vélo®.

FaIt @ vttt envessssssessney 1€ woiiesie et e e eee s sesererais en 4 exemplaires originaux PAR SIGNATAIRE,
LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE CHARENTES TOURISME
Monsieur Frangois BONNEAU Monsieur Stéphane VILLAIN
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PERIGORD L’OFFICE DE TOURISME DE THIVIERS

Madame Thérése CHASSAIN
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Annexe 1 : Budget prévisonnel 2019 - 2022
Depenses

prévisionnelles
A 2019 )| 2020 1 2021 1 2022 1 Tatal
Thématigue infrastructure [ signalisation
Dédglaement de fobsarvation (CoOMplages, enguotes) " .
e len gvec 1a thematique servioes - 600 L L000.00C © : 5 000,00 C
Sous-total 0,00 C 5 000,00 € 0,00 ¢ 0,00 C 5 000,00 C
Thisrmatigue services sux usagers
Création de supports commusg (815 ) 3 OD0 0 € Fal e VR 9,00 C 900 € 5 000,00 C
Sous-total 3 000,00 C 2 000,00 C 00 C 0,00 5 000,00 €
Thematique identitd marketing
Agence de presse. ageace de voyape 20 000,00 € 10 GO0, 00 €] 18 000 004 10 600,006 € 49 DoGO0 L
Outits de cor itation fdocuments de présestation, | N ' o st i P
dossiers de presse. i & (600,00 € 4 GO0,00 € 08000 K 3000 E 14 DUG.OG €
e PR I TN, i 7 300,00 € % 000,00 € 4.000.00 € 3 000,06 € 19 300,00 €
b ¥
Evenements {saions / paruicns) 6 GOG,00 € 15 000,00 L 1% ORC.0G € 15 600,00 ¢ 63 00000 €
§
Civers oeaC 3 700,00 € 8 00000 € 9 000 .00 ¢ 23 WO €
Sous-total 37 300,00 C 37 700,00 C 41 000,00 C 40 000,00 C 156 000,00 C
Thématique ingéniene financiére
Sous-total| 0,00 ¢ | 000¢ ne0c 000¢ 0,00 €
Coargination générale
Charges dwectes chef de projet (0.8 €TP) 20 000 00 € 20 Q00,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 80 000,00 €
Fra:s de omssion, do déplacement, achats divers 1 412000 € 1 020 00 € 102000¢€ 302000 ¢ 4 08000 €
Cotrdination Qendra 12 000,00 € 10 D0G.00 € 10 200,00 € 10 000,00 € 40 00000 €
Sous-total 31 02000¢C 303000 C 3102000 C 31 02000 C 124 08000 C
Total global 71 320,00 C S 00 cC 7203000 C 71 020,00 C i 290 OR0,00 C
Recettes prévisionneifes
Montamt global {Fapper m‘ 14
Intercommurnalités “":': luu- o de ia Montant annuel annuel isse sur
subvention \2017/2018 |
Cormmunguté & aggiormeration Rochefort Ucdan 47 27 260,00 € 4 81%,00 ¢ § 6 127,504
,—-——-—-———-——u—uﬂ
Communaute §'agglomeration de Ssirtes 3 20 880,00 € & 20,908 € H 513000 €
,"’—“'—."_"——'_—'
Corvmunauté e oncurmoes Corat de Samionge x5 2 WOLCC S0r500¢ 4 987 S0 €
Cormmunaute de communes vais de Sawtange 5 2 900,00 C 223500 € 712,58 €
Communauté de ommsnes de Haute-Saintonge ¥ 4 08B0,0G C 101590 € i 712,50 €
SRR hoios. chaiinar
Cormunauté & sygiomeration de Grand Cognac 48 27 840,0C € & 950,00 € & 840,00 €
Communaute d'aggiomeration du Grang Angosiéme 44 33 200,00 € 5 800,00 € § S 00,00 €
v ——————
(;:’-::’naute de corumunes La Rochefoucauid Porte & 29 11 600,00 € > G000 € 2 542,50 €
G e i s
Cammunsuté de corurynes dy Péragord Nantranmes 3 12 4pC.o0 4 & 350,00 € 4 27%00 ¢
.  SOERE——
Communauté de comirunes Périgord Limcusin & 4 H40.00 € 1316000 € i 114000 C
276 160 080,00 € 40 020,00 C| 38 467,50¢€
Colt au lometre / an s 145 C
Chatente Maritsne! Chatentes Tow wrow Tarfait A0 Q0000 € 7 500,00 €
Chsrente [ Charentes Toursme tarfait 3¢ dC0.0C € 7 500,00 C
Convaanl Dpartemenital Cosdogne Forfeit 30 000.0C € 7 %00,00 C
Sous-totsl U 000,00 C 22 300,00 C
on i 1 i 1
Nouvelle Aguitaune 1 fartat |  A4000000€C 1000000 C/
I - Total glotal| [ 2scom000c]| 72si000C
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